
１．現況

2．工事概要

進めています。現在は湯ノ沢源泉エリアと市街地を結ぶ国道３３４号線沿いに埋設管を通じて、

国道沿い及び市街地の約12施設において暖房、ロードヒーティング、給湯、浴用の熱源として

利用しています。

羅臼町温泉4号井及び5号井増掘工事

湯量増加を目指して深部への増掘を、５号井は現状湯量確保のための増掘を進めていきたいと

考えております。温泉井戸のスケール閉塞は約３カ月で閉塞し、その閉塞除去には約２週間の

工事期間が必要なことから、安定供給を目指して２本増掘とし交互運転します。余剰湯量に

関しては、自家消費型のバイナリー発電や温泉熱利用による新規事業を目指していきます。

【現在使用している温泉５号井全体】

【現在使用している温泉５号井詳細】

　これまで、羅臼町は５本の温泉井戸を掘削していますが、湯量低下やスケールによる泉源閉塞

により、３本の井戸を廃止及び休止し、現在は１号井と５号井のみを利用しています。

　しかしながら、１号井は湯量不足であり、５号井はスケールによる泉源閉塞が頻発しています。

　令和７年度から羅臼町湯ノ沢地区に新しい温泉旅館が開業予定であり、温泉の熱利用を

進めますが、湯量不足が懸念されます。

　そこで、温泉井戸２本の４号井及び５号井の増掘を実施します。休止中の４号井は、大幅な

　羅臼町温泉は、同町湯ノ沢地区において温泉井戸を掘削し、４０年前より温泉の多目的利用を



３．工事計画内容

　　場所　　　　：羅臼町湯ノ沢町 国有林 根釧東部森林管理署 233 林班 チ 小班

　　増掘深度　　：４号井　深度８０m　　　→　深度３００m計画

　　　　 　　　　　5号井　深度８１.５m　　→　深度２００m計画

　　主な工事内容： ４号井 … ４号井増掘、自噴防止用200Aバルブ１個更新

　　　　　　　　： ５号井 … ５号井増掘(自噴防止は既存バルブ使用)

【休止中の４号井詳細】【休止中の４号井全体】



　　【休止中の４号井柱状図】 　　【現在使用している５号井柱状図】

４号井及び５号井の総合柱状図


