

入札結果一覧表

1. 工 事 名

2. 工 事 場 所

3. 入 札 執 行 日 時

4. 工 事 種 別

5. 工事の着手・完成時期

6. 工 事 の 概 要

7. 予 定 価 格

羅臼橋架替えに伴う配水管布設替工事

羅臼町富士見町

令和 8 年 9 月 9 日（水曜日）16 時 30 分

管

着手の時期
完成の時期

契約締結日の翌日
令和 8 年 12 月 20 日

配水管布設替工事・添架橋撤去工事・配水切廻し管布設工事・給水切廻し管布設工事

21,637,000円（税込）

公表時期 令和 8 年 9 月 11 日

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限 価格以内での落札事例	備考
(有)大水工業	19,550,000			21,505,000			落札
奥村工業(株)	19,650,000						
高和設備工業(株)	19,800,000						
(株)三和設備工業	19,730,000						
(株)高橋工業	辞退						

注意 1 「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。
2 「摘要」欄には、「落札」、「不落随契・契約金額〇〇円」等の記載をすること。