別記第４号様式

入　札　結　果　一　覧　表

１．工　　事　　名　　職員住宅緑町４号棟屋根張替工事

２．工　事　場　所　　羅臼町緑町

３．入 札 執 行 日 時　　令 和　5 年　6 月　9 日　（ 月 曜日）　　9 時 30 分

公表時期　　令和　4 年　6 月 13 日

４．工　事　種　別　　建築

５．工事の着手・完成時期　　着手の時期　　令和　5　年　6　月 13 日
完成の時期　　令和　5　年 10 月 16 日

６．工　事　の　概　要

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
㈲酒井建設	5,400,000			5,940,000			落札
㈲加我建設	5,530,000						
㈲佐久間建設	5,460,000						
工藤建設	辞退						

別記第４号様式

入　札　結　果　一　覧　表

１．工　　事　　名　　羅臼町町営住宅緑町団地改修工事（８・９号棟）

２．工　事　場　所　　北海道目梨郡羅臼町緑町

３．入札執行日時　　令和 5年 6月 9日（金曜日）　　9時 30分

公表時期　　令和 5年 6月 12日

４．工　事　種　別　　建築

５．工事の着手・完成時期　　着手の時期　　契約締結日の翌日から
完成の時期　　令和 5年 12月 20日

６．工　事　の　概　要　　屋根・外壁の断熱改修及び水洗化改修　等

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
㈲酒井建設	153,850,000						
㈲加我建設	153,800,000			169,180,000			落札
㈲佐久間建設	153,830,000						

別記第４号様式

入　札　結　果　一　覧　表

１．工　　事　　名　　町道礼文町１号線道路排水改修工事

２．工　事　場　所　　羅臼町礼文町

３．入 札 執 行 日 時　　令 和　5 年　6 月　9 日 （ 金 曜日）　　9 時 30 分

公表時期　　令和　4 年　6 月 12 日

４．工　事　種　別　　土木

５．工事の着手・完成時期　　着手の時期　　令和　5　年　6　月 13 日
完成の時期　　令和　5　年　9　月 15 日

６．工　事　の　概　要　　・L＝360m　・オーバーレイ工法　680㎡　・集水枡蓋改修　5か所

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
小野建設工業㈱	4,210,000			4,631,000			落札
鈴木産業㈱	4,220,000						
小川建設㈱	4,220,000						
尾田建設㈱	4,250,000						