別記第４号様式

入　札　結　果　一　覧　表

１．工　　事　　名　　知床未来小学校・知床未来幼稚園改修工事

２．工　事　場　所　　北海道目梨郡羅臼町本町

３．入札執行日時　　令和 8 年 5 月 8 日（金 曜日）　　10 時 00 分

４．工　事　種　別　　建築

５．工事の着手・完成時期　　着手の時期　　契約締結日の翌日から
完成の時期　　令和 10 年 1 月 15 日

６．工　事　の　概　要　　教室改修、外部サッシ改修、玄関改修　など

７．予　定　価　格　　617,232,000 円（税込み）

公表時期　　令和 8 年 5 月 8 日

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
島影・小野特定建設工事共同企業体	550,000,000			605,000,000			落札
犬飼・酒井特定建設工事共同企業体	558,000,000						
廣木・小川特定建設工事共同企業体	555,500,000						
早水・加我特定建設工事共同企業体	558,900,000						

別記第４号様式

入　札　結　果　一　覧　表

１．工　　事　　名　　羅臼町町営住宅緑町団地建設工事（C号棟）

２．工　事　場　所　　北海道目梨郡羅臼町緑町

３．入札執行日時　　令和 8 年 5 月 8 日（金 曜日）　　10 時 00 分

４．工　事　種　別　　建築

５．工事の着手・完成時期　　着手の時期　　契約締結日の翌日から
完成の時期　　令和 9 年 2 月 26 日

６．工　事　の　概　要　　木造２階建て　463.57㎡、1棟6戸

７．予　定　価　格　　269,632,000 円（税込み）

公表時期　　令和 8 年 5 月 8 日

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
島影・小野特定建設工事共同企業体	245,000,000						
犬飼・酒井特定建設工事共同企業体	245,100,000						
廣木・小川特定建設工事共同企業体	244,600,000			269,060,000			落札
早水・加我特定建設工事共同企業体	245,100,000						