

入 札 結 果 一 覧 表

1. 工 事 名 水産物増養殖施設 変圧器更新工事
2. 工 事 場 所 目梨郡羅臼町岬町
3. 入 札 執 行 日 時 令 和 8 年 5 月 19 日 (金 曜 日) 14 時 30 分
- 公表時期 令和 6 年 6 月 25 日
4. 工 事 種 別 電気
5. 工事の着手・完成時期 着手の時期 令和 8 年 6 月 25 日
完成の時期 令和 9 年 3 月 20 日
6. 工 事 の 概 要 水産物増養殖施設 変圧器更新工事
7. 予 定 価 格 (税 込) 11,715,000円

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
有限会社西澤電工	10,400,000	/	/	11,440,000	/	/	落札
有限会社標津電工社	10,680,000	/	/	/	/	/	/
株式会社中村電気商会	辞退	/	/	/	/	/	/
高部電気株式会社	10,900,000	/	/	/	/	/	/
株式会社岩谷電気商会	10,620,000	/	/	/	/	/	/
株式会社前田電気	10,560,000	/	/	/	/	/	/
株式会社尾藤電気	辞退	/	/	/	/	/	/
有限会社小林電気商会	10,720,000	/	/	/	/	/	/
株式会社橋本電気商会	10,840,000	/	/	/	/	/	/
尾藤電設工事株式会社	10,750,000	/	/	/	/	/	/

注意 1 「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。
2 「摘要」欄には、「落札」、「不落随契・契約金額〇〇円」等の記載をすること。

入 札 結 果 一 覧 表

1. 工 事 名 知床未来幼稚園エアコン設置工事

2. 工 事 場 所 目梨郡羅臼町緑町

3. 入 札 執 行 日 時 令 和 8 年 5 月 19 日 (火 曜 日) 14 時 30 分

公表時期 令和 8 年 5 月 19 日

4. 工 事 種 別 電気

5. 工事の着手・完成時期 着手の時期 契約締結日の翌日から
完成の時期 令和 8 年 8 月 31 日

6. 工 事 の 概 要 知床未来幼稚園教室へのエアコン設置

7. 予 定 価 格 4,620,000円 (税込)

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
有限会社西澤電工	辞退						
有限会社標津電工社	4,510,000						
株式会社中村電気商会	4,120,000			4,532,000			落札
高部電気株式会社	4,790,000						
株式会社岩谷電気商会	4,720,000						
株式会社前田電気	4,610,000						
株式会社尾藤電気	辞退						
有限会社小林電気商会	無効						
株式会社橋本電気商会	4,620,000						
尾藤電設工事株式会社	4,670,000						

