

入 札 結 果 一 覧 表

1. 工 事 名
2. 工 事 場 所
3. 入 札 執 行 日 時
4. 工 事 種 別
5. 工事の着手・完成時期
6. 工 事 の 概 要
7. 予 定 価 格
- 羅臼国後展望塔改修工事
- 羅臼町礼文町
- 令和 8 年 7 月 6 日（水曜日）14 時 30 分
- 建築
- 着手の時期 令和 8 年 7 月 7 日
完成の時期 令和 8 年 11 月 30 日
- ・外壁改修工事一式 ・昇降設備工事一式（撤去・復旧含む）
- 31,900,000 円（税込）
- 公表時期 令和 8 年 7 月 8 日

単位：円							
入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
有限会社加我建設	33,800,000						
有限会社酒井建設	30,500,000						
有限会社佐久間建設	34,000,000						
小川建設株式会社	32,000,000						
鈴木産業株式会社	33,000,000						
小野建設工業株式会社	30,000,000						
株式会社早水組	29,000,000			31,900,000			落札

入 札 結 果 一 覧 表

1. 業 務 名 役場倉庫（防災備蓄庫機能含）新築工事設計業務
2. 業 務 場 所 羅臼町栄町102番地4
3. 入 札 執 行 日 時 令和 8 年 7 月 6 日 （ 月 曜 日 ） 14 時 30 分
4. 業 務 種 別 委託
5. 業 務 の 着 手 ・ 完 成 時 期 着手の時期 令和 7 年 4 月 2 日
完成の時期 令和 8 年 11 月 20 日
6. 業 務 の 概 要 役場倉庫（防災備蓄庫機能含）新築工事設計業務
7. 予 定 価 格 （ 税 込 み ）
- 公表時期 令和 8 年 7 月 7 日

単位：円							
入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限 価格以内での落札事例	備考
株式会社斉藤譲一設計事務所	1,550,000						
株式会社武田建築設計事務所	1,900,000						
株式会社長谷川建築設計事務所	1,330,000						
株式会社エス建築設計事務所	1,350,000						
株式会社今井設計	5,300,000						
株式会社ケイ設計	1,200,000			1,320,000			落札

注意 1 「入札金額」欄には必要に応じ「無効」、「辞退」等の記載をすること。
2 「摘要」欄には、「落札」、「不落随契・契約金額〇〇円」等の記載をすること。