

入札結果一覧表

1. 工 事 名

羅臼町オートキャンプ場管理棟改修工事
2. 工 事 場 所

北海道目梨郡羅臼町幌萌町
3. 入 札 執 行 日 時

令和 8 年 7 月 6 日（金曜日）14 時 00 分

公表時期 令和 8 年 7 月 7 日
4. 工 事 種 別

建築
5. 工事の着手・完成時期

着手の時期 契約締結日の翌日から
完成の時期 令和 9 年 3 月 19 日
6. 工 事 の 概 要

管理棟和室・事務室内装改修・シャワー室更衣室改修・給湯設備工事（給湯器1台・管更新）・物置設置1棟
7. 予 定 価 格

23,144,000 円（税込み）

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限 価格以内での落札事例	備考
有限会社加我建設	20,700,000			22,770,000			落札
有限会社酒井建設	20,800,000						
有限会社佐久間建設	20,870,000						
工藤建設	20,890,000						
小川建設株式会社	20,880,000						
鈴木産業株式会社	20,880,000						
小野建設工業株式会社	20,890,000						

入札結果一覧表

1. 工 事 名 共栄町職員住宅改修工事

2. 工 事 場 所 目梨郡羅臼町共栄町

3. 入 札 執 行 日 時 令和 8 年 7 月 6 日（金曜日） 14 時 00 分

4. 工 事 種 別 建築

5. 工事の着手・完成時期 着手の時期 令和 8 年 7 月 9 日
完成の時期 令和 9 年 2 月 26 日

6. 工 事 の 概 要 ・床・建具等内装工事 ・屋根改修工事 ・合併浄化槽設置（14人槽）

7. 予 定 価 格 20,812,000 円（税込み）

公表時期 令和 8 年 7 月 7 日

単位：円

入札者の商号又は名称	第1回入札金額	第2回入札金額	第3回入札金額	契約金額	最低価格以外の落札事例	最低制限価格を設けた場合の制限価格以内での落札事例	備考
有限会社加我建設	18,600,000			20,460,000			落札
有限会社酒井建設	18,700,000						
有限会社佐久間建設	18,700,000						
工藤建設	18,770,000						
小川建設株式会社	18,730,000						
鈴木産業株式会社	18,750,000						
小野建設工業株式会社	18,750,000						

[illegible]